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ALLEGATO 1B – ILLUSTRAZIONE MATRICE DEI RISCHI 
 

L’I.S.I.S. “Nautico-Galvani” di Trieste intende procedere all’affidamento in concessione, mediante procedura 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione del servizio distributori 
all’interno delle sedi associate dell’Istituzione Scolastica stessa per il periodo 01/06/2023 - 31/08/2026. 
Le caratteristiche del contratto rispecchiano quelle della concessione di servizi così definita dall’art. 3 c. 1 
lettera vv del Codice dei Contratti. (D.Lgs 50/2016). 

 
Al contratto di concessione deve essere allegata una matrice di rischi che costituirà parte integrante del 
contratto di concessione. 
La matrice dei rischi è posta a base di gara ed è utilizzata come elemento di valutazione per gli operatori 
economici permettendo di identificare e quantificare i rischi connessi all’esecuzione dei servizi oggetto della 
concessione. 

 

I principali rischi riscontrabili nel servizio oggetto della presente concessione, riconducibili al rischio operativo 
sono declinabili in: 

 
1. Rischio di contrazione domanda di mercato. 
Il rischio di contrazione della domanda di mercato riguarda una riduzione complessiva della domanda relativa 
al servizio. Questa contrazione si riflette anche sulla domanda di mercato dell’operatore economico, 
comportando una potenziale riduzione dei ricavi per il concessionario. 
Nel caso di specie la probabilità che via sia una contrazione nella domanda di mercato che influenzi i ricavi 
dell’operatore risulta bassa. Infatti l’evoluzione del numero degli alunni iscritti e dei dipendenti negli ultimi 
cinque anni non ha subito variazioni di segno negativo, semmai negli ultimi anni è cresciuto. 

 
2. Rischio di contrazione domanda specifica. 
Il rischio di contrazione della domanda specifica è collegato all’insorgere nel mercato di riferimento di 
un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda. 
L’I.S.I.S. “Nautico-Galvani” si riserva la facoltà di affidare, in autonomia, la concessione del servizio di 
distribuzione automatica di alimenti e bevande che sarà erogato da altro operatore economico limitatamente 
al plesso di via Veronese. 
Pertanto la possibilità di minori introiti dovuti a tale eventualità viene calcolata prudenzialmente con un 
decremento di ricavi pari al 30%. Tale rischio non è mitigabile. 

 

3. Rischio di manutenzione straordinaria. 
Deriva da una progettazione o costruzione non adeguata degli spazi dedicati ai distributori, con conseguente 
aumento dei costi per l’operatore economico. 
Nel caso di specie si ritiene che il rischio sia basso, comunque mitigabile con la preventiva verifica da parte del 
gestore dell’avvenuta manutenzione straordinaria in capo all’ente preposto alla cura degli edifici scolastici 
(EDR di Trieste o altro ente subentrante). 

 

4. Rischio di performance. 
È legato all’escussione della garanzia fideiussoria per il mancato rispetto dei livelli di servizio. 

mailto:tsis00200t@istruzione.it
mailto:tsis00200t@pec.istruzione.it


5. Rischio di indisponibilità temporanea. 
Tale rischio si configura nell’indisponibilità della struttura per il verificarsi di cause di forza maggiore 
(allagamento locali, assenza prolungata di energia elettrica). Tale rischio può essere mitigato con la stipula di 
adeguata polizza assicurativa personale da parte dell’operatore economico. 

 
6. Rischio di indisponibilità parziale o totale delle strutture. 
Tale rischio è connesso all’acquisto di arredi con conseguenti ritardi nella disponibilità e fruibilità degli spazi. 
Tale rischio non è mitigabile ed è completamente a carico dell’operatore l’eventuale riparazione e/o 
acquisizione/sostituzione degli stessi. 

 
7. Rischio amministrativo. 
Il rischio amministrativo è il rischio connesso a ritardi o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (permessi, 
licenze, ecc.) da parte di soggetti pubblici e/o privati competenti, o anche al rilascio di autorizzazioni con 
prescrizioni, con conseguenti ritardi nell’avvio o prosecuzione dell’attività. 

 

8. Rischio finanziario. 
Il rischio si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di 
finanziamento con conseguente aumento dei costi e impossibilità di proseguire nell’operazione. 
La quantificazione del rischio è legata all’oscillazione dei tassi di interesse. 

 
9. Rischio di insolvenza. 
Il rischio si concretizza nell’insolvenza dei creditori o nel mancato pagamento dei corrispettivi da parte dei 
clienti. 
Nel caso di specie il rischio è minimo. 


